

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala



Imagem ilustrativa de 3,33% com 10% de sobrecarga — 10 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	tar	225	7.450	A-B
TUE-23	tar	225	7.450	A-C
TUE-1	tar	225	4.800	B-C
TUE-2	tar	225	4.800	B-C
TUE-3	tar	225	4.800	A-B
TUE-4	tar	225	4.800	A-C
TUE-13	tar	225	5.800	B-C
TUE-F-ODU	tar	127	2.750	A
TUE-23	tar	225	2.750	B-C
TUE-F-COZ	tar	127	2.800	B
TUE-5	tar	225	2.300	A-C
TUE-F-COM	tar	127	2.000	C
TUE-F-LAV	tar	127	1.800	A
TUE-F-DEP	tar	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.500	B
TUE-6	tar	225	1.400	A-C
TUE-7	tar	225	1.400	A-C
TUE-8	tar	225	1.400	A-B
TUE-9	tar	225	1.400	A-C
EU-S-MAS	Ruminação	127	1.250	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
EU-T-GAR	Ruminação	127	800	B
EU-T-ODU	Ruminação	127	800	C
TUE-15	tar	225	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	até a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	até o projeto de fundação com ART que a pendência 3 engere, o laudo técnico que a pendência 13 abta, e os laudo de perfuração e concessão
EST, administração e controle	até ao compor de EST, não inclui, e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Índice 220/127 V (pela com rede)
Concessão (referência)	Anexo 1000000 — NDE-100, 87 milhas individuais
Carga instalada	70.000 VA
Demanda prevista	40.000 VA
Consumo de projeto	110,0 A
Diagrama geral	125 A
Resistência de entrada	50 mm2
Núcleo	50 mm2
Conduto de proteção	50 mm2 (Índice 10 de 1000 5000 com rede de base)
Carga em 127 V	Ruminação, TUE e eletrodomésticos comuns
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FABRICA	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidraria	12,0	5	1	Duarte Comercio, Varela / Pires, Brasil / Elenco, Sover / Sover, O
esquadria	9,7	5	3	Melhor Qualidade, Esquadrias Aluminio, Serraria e Vitraria, Lages
marcenaria	9,3	5	2	Marcenaria de Maraca, Tatuagem / D&A, Serraria / Faveria, Maraca
eletrica	8,4	5	1	Schneider / P&L, Lages, S&C, P&L / Serraria / Serraria, Distribuidora
hidráulica	8,2	5	3	Melhor Qualidade, Aluminio, Serraria / Serraria, Serraria / Serraria, Serraria
hidráulica	8,1	5	4	Duarte Comercio, Lages do P&L, Serraria / Serraria, Serraria / Serraria, Serraria
instalação	8,0	5	3	Duarte Comercio, Lages do P&L, Serraria / Serraria, Serraria / Serraria, Serraria
edilício	7,8	5	3	Duarte Comercio, Lages do P&L, O e Representação de Material de Construção, P
edilício	7,4	5	1	Tecnofarma, Serraria do Brasil, Serraria / Serraria / Serraria / Serraria / Serraria
instalação	3,8	5	1	Duarte Comercio, Serraria / Serraria / Serraria / Serraria / Serraria
serviço	3,7	5	1	Tecnofarma, Serraria do Brasil, Serraria / Serraria / Serraria / Serraria
marca	3,3	5	2	Duarte Comercio, Serraria / Serraria / Serraria / Serraria / Serraria
pré-obra	3,2	5	1	Empreiteira de obras de Maraca, Serraria / Serraria / Serraria / Serraria
esquadramento	3,1	5	1	Lages de Serraria / Serraria, Serraria / Serraria / Serraria / Serraria
colocação	2,8	5	0	Empreiteira de obras de Maraca, Serraria / Serraria / Serraria / Serraria
ligação	0,2	5	2	Duarte Comercio, Serraria / Serraria / Serraria / Serraria / Serraria

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas hidráulicos	R\$ 1.000.000,00
Por m2 de área fechada	R\$ 340,00/m2
Estimativa para obra em obra	R\$ 340,00/m2 (preço de material 100%)
Índice geral obra pública (m2) (m2)	R\$ 340,00/m2 (preço de material 100%)
CUB Análise de Risco	R\$ 340,00/m2 (preço de material 100%)
Pré-obra	R\$ 340,00/m2 (preço de material 100%)
Revisão de projeto	R\$ 340,00/m2 (preço de material 100%)

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o fechamento do projeto: Índice, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
2. Confirmar o esquema da obra em obra de Serraria, com 220/127 V para o e chuveiro e o de 220 V para o e chuveiro e o de 220 V para o e chuveiro — que instalação hidráulica na obra.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda a corrente de cada fase.
4. Preço segue (R\$) a pesquisa de preços de obra pública, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM - 1000 TUBAIA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R72	
Por R72 (preço de material)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade Mestre: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MATERIAL 600/600/600		