


1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,00 % com 10 % admitidos — 63 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CHEMICO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-01	tan	220	7.400	A-B
TUE-22	tan	220	7.400	A-C
TUE-5	tan	220	4.500	B-C
TUE-2	tan	220	4.500	B-C
TUE-3	tan	220	4.500	A-B
TUE-4	tan	220	4.500	A-C
TUE-13	tan	220	3.200	B-C
TUE-D F-GDU	kg	127	2.700	A
TUE-20	tan	220	2.700	B-C
TUE-D G-02Z	kg	127	2.800	B
TUE-6	tan	220	2.300	A-C
TUE-D F-00R	kg	127	2.500	C
TUE-D F-LAY	kg	127	1.900	A
TUE-D DEP	kg	127	1.800	B
TUE-12	tan	127	1.500	C
TUE-14	tan	127	1.500	B
TUE-6	tan	220	1.400	A-C
TUE-7	tan	220	1.400	A-C
TUE-8	tan	220	1.400	A-B
TUE-9	tan	220	1.400	A-C
ILLU-S-MARS	luminaire	127	1.200	B
TUE-11	tan	127	1.000	C
ISSU-T-GAR	luminaire	127	900	A
TUE-18	tan	127	900	B
ILLU-T-GDU	luminaire	127	900	C
TUE-23	tan	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
maioria de obras de instalações e acabamento projeto complementar, ART e licor	está a montagem da estrutura da grade (MO-HAB e MO-MON). Hidráulica, elétrica, acústica, assentamento, pintura de campo e manufatura podem compor o encargo está o projeto de fundação com ART que a pendência 3 espera o levantamento que a pendência 13 abra e os testes de pré-lanço e concretagem
DO, administração e controle	não há composição de RCI neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Frequência	60 Hz
Condição de referência	Atmosfera: Energia – NDEE-02, 87 edifícios individuais
Carga instalada	79.890 VA
Demanda prevista	44.522 VA
Corrente de projeto	116,3 A
Disjuntor geral	120 A
Ramal de entrada	50 mm²
Neutro	50 mm²
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela 58 de NBR 5410, não nasce da base)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos comerciais
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e borden

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	N. CUETO	FORM.	MANUAL	NOMBRES
velocidad	12.9	5	1	Du Norte Comercio, Knauf / Placo, Breco / Elvaco, Inocer / Saint-Gobain, D
vidrio	8.7	5	3	Du Norte Comercio, Liga del Rio, O / Representativa de Material de Construcción, P
esqueleto	9.6	5	3	Mensajeria Aluminica, Esqueletos Aluminicos, Semanitas y Vitroceria Lagos.
techo	8.9	5	3	Mensajeria Aluminica, Aluminil / Hidro, Fabricantes de Inero metal, Semate
interioridad	8.2	5	2	Marcenaria de Manana, Todorovich / Del Ayo, Malfova / Fadia, Marmonera
planta	8.9	5	3	Distribuidor / FMA Leguano, Sisco, WISC, PIMSA / Orger / Sisko, Distribuidores
acostamiento	7.8	5	3	Du Norte Comercio, Liga del Rio, Baccat Maternas, Pontobell / Elvaco / Porco
fundacion	7.8	5	4	Du Norte Comercio, Liga del Rio Comercio de Material de Construcción, Racum Wade
estructura	7.1	6	1	Tecnoframe, Barbeton de Brasil, Muparil, Devico Kon, Alge Steel / Alge M
instalacion	4.5	5	1	Du Norte Comercio, Tigro, Analicio / Marea, Pysanico / Citronico / SE, Schneider
servicio	3.8	5	1	Tecnoframe, Barbeton de Brasil, Nuhano, MPS Steel, Alge Steel
planta	3.3	5	2	Experiencia de planta de Manana, Suroil / BASF, Coar / Alzababel, Shewan
acostamiento	2.9	5	2	Pico / Dolefin, Dolefin, Pico / Dolefin, Ligero de acostamiento de Manana, Du Norte
instalacion	2.9	5	1	Ligero de climatizacion de Manana, LG / Samsung / Dolefin, Midea / Dign, Jaccou
cobertura	2.5	5	0	Angkor Regional, Regional Tachas, Thermocline, Grano, Colombia
ignacio	0.6	5	2	Cilar, Suriano / Barilo, Du Norte Comercio, Chirano, Distribuidores locales del

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das atividades mobilizadas	R\$ 1.000.077,48
Plr P2 de área fechada	R\$ 35,67 23,02
Extrapolado para área estendida	R\$ 5076,48(R\$ (partida de material 689)
Índice sobre frame popular / médio / alto	R\$ 3042 24 1 (54,83) (3020) 34 p/2 (24,02)
CLM Antares 98 N	R\$ 2480 000,00
Projeção	72,6% abaixo do popular — o tem de ficar abaixo, porque o máximo é maior
Receita de venda	Só 1,20 percento (1%) do Salário do Trabalho brasileiro e total R\$ 1.307.132,00

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos correntes, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/127 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao electricista uma decisão que muda o conteúdo de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 500m² TERRENO 30x40			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada 300x150 (previsão) INDICAR MEDIDAS EM:	ESCALA s/ escala FORMATO A1 NAUHA 600/300/300	DESSAÇO ESTUDO PRELIMINAR RSI NÃO UBERNADO PARA OBRA SEM ART IMPR	PRIMEIRA 40 0x 18 CM X 184