

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala




Imagem fictícia de 5.00 % com 10 % de detalhes — 10 circuitos distribuídos de maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	sa	225	7.400	A-B
TUE-23	sa	225	7.400	A-C
TUE-1	sa	225	4.800	B-C
TUE-2	sa	225	4.800	B-C
TUE-3	sa	225	4.800	A-B
TUE-4	sa	225	4.800	A-C
TUE-13	sa	225	5.800	B-C
TUE-1-DOU	mp	127	2.700	A
TUE-23	sa	225	2.700	B-C
TUE-1-DOZ	mp	127	2.800	B
TUE-5	sa	225	2.300	A-C
TUE-1-COM	mp	127	2.000	C
TUE-1-LAY	mp	127	1.800	A
TUE-1-DEP	mp	127	1.800	B
TUE-12	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	B
TUE-6	sa	225	1.400	A-C
TUE-7	sa	225	1.400	A-C
TUE-8	sa	225	1.400	A-B
TUE-9	sa	225	1.400	A-C
EU-5-MAR	suministro	127	1.200	B
TUE-11	sa	127	1.000	C
TUE-18	sa	127	1.000	A
EU-1-CAR	suministro	127	800	B
EU-1-DOU	suministro	127	800	C
TUE-15	sa	225	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	sa a montagem de estruturas metálicas (MCM-FAB e MCM-MCM), hidráulica, elétrica, saneamento, pintura de campo e marmoraria podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	sa a a projeto de fundação com ART que a pendência 3 engem, o levantamento que a pendência 13 obra, e a a taxa de perfuração e concessão
EST, administração e controle	sa a a composição de EST sobre modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	10000 220/127 V (ponto com neutro)
Concessão de energia (informação)	Anexo 10000 220/127 V (ponto com neutro)
Carga instalada	70000 VA
Demandado previsto	48.220 VA
Consumo de projeto	110.1 A
Diagrama geral	125 A
Resistência de entrada	50 mm2
Neutro	50 mm2
Consumo de potência	20.0 mm2 (Tabela 10 da NBR 5410) (com neutro de fase)
Cargas em 127 V	suministro, TUE e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FABRIL	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidraria	12.7	5	1	Duarte Comercio, Varela / Pires, Brasil / Duarte, Sover / Duarte Comercio, O
enquadramento	8.5	5	3	Metalurgia Alumina, Enquadramento Alumina, Serravallo e Vitoriano Lopes
instalação	8.3	5	2	Metalurgia Alumina, Instalação Alumina / D&A, Serravallo e Vitoriano Lopes
extensão	8.7	5	2	Duarte Comercio, Lobo de Rê, O. K. Representação de Material de Construção, P
placa	8.3	5	1	Schneider / P&L, Lugo, Serravallo, Serravallo e Vitoriano Lopes
forração	8.1	5	3	Metalurgia Alumina, Alumina Alumina, Alumina Alumina, Alumina Alumina
fundação	7.8	5	4	Duarte Comercio, Lobo de Rê Comercio de Material de Construção, Serravallo
enquadramento	7.8	5	3	Duarte Comercio, Lobo de Rê, Serravallo, Serravallo e Vitoriano Lopes
instalação	7.3	5	1	Tecnologia, Serravallo de Rê, Serravallo, Serravallo e Vitoriano Lopes
instalação	4.4	5	1	Duarte Comercio, Serravallo de Rê, Serravallo, Serravallo e Vitoriano Lopes
serviço	3.8	5	1	Tecnologia, Serravallo de Rê, Serravallo, Serravallo e Vitoriano Lopes
material	3.2	5	2	Duarte Comercio, Serravallo de Rê, Serravallo, Serravallo e Vitoriano Lopes
placa	3.2	5	1	Tecnologia de Serravallo de Rê, Serravallo, Serravallo e Vitoriano Lopes
enquadramento	3.0	5	1	Lobo de Rê Comercio de Material de Construção, Serravallo
colocação	2.8	5	0	Alumina Alumina, Alumina Alumina, Alumina Alumina, Alumina Alumina
ligação	0.2	5	2	Duarte Comercio, Serravallo de Rê, Serravallo, Serravallo e Vitoriano Lopes

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas instalados	R\$ 1.037.882,30
Por m2 de área fechada	R\$ 4460,20/m2
Estimativa para obra de instalação	R\$ 10.76.20/m2 (preço de material 80%)
Índice geral para obra de instalação	R\$ 10.76.20/m2 (preço de material 80%)
Custo Anualizado R\$ m	R\$ 10.76.20/m2 (preço de material 80%)
Preço	70.2 % de lucro do projeto — é um de R\$ 10.76.20/m2 (preço de material 80%)
Preço de obra	10.76.20/m2 (preço de material 80%)

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e o chuveiro.
2. Confirmar o esquema de instalação em vista do projeto: 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e o chuveiro.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as informações sobre a decisão que muda o conteúdo de cada fase.
4. Preço segue R\$ a pesquisa de preços de obra pública, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TUBAÇÃO-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBO	40
Por R\$2 (preço unitário)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	66.75 REVISO
UNIDADE MENSURE: 100	VALOR: 66500000	SEM ART / RNT	