

Fase	Valor
Fase A	20,300 VA (207,1 A)
Fase B	20,300 VA (207,1 A)
Fase C	28,250 VA (206,7 A)

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

risco de obra de instalações e acabamento	so a montagem da estrutura esta orçada (MO-FAB e MO-MON). Hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e marmoraria podem compor como encargos
projetos complementares, ART e taxas	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência 3 espera, o topográfico que a pendência 13 abra, e as taxas de prefeitura e concessionária
BDI, administração e controle	nao ha composicao de BDI neste modelo, e deixado de quem construi, nao da que se construi

ITEM	VALOR
Esquadria	Aluclad 20x27 V (pintado com madeira)
Condição para referência	Amorcos Energia – NDEE-02, 87 edifícios individuais
Carga instalada	76.800 VA
Demanda prevista	44.064 VA
Corrente de projeto	115,6 A
Disjuntor geral	125 A
Reserva de entrada	50 mm ²
Núcleo	50 mm ²
Condutor de proteção	25,0 mm ² (Tabela 58 da ABNT NBR 5444, com reserve de flexão)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e bombas

FAMILIA	% CUESTO	COORD.	MANEJO	NOMBRES
velozina	14,1	5	1	Du Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Brastel / Zernis, Inzer / Saint-Cecile, O
estabiliza	20,6	5	3	Monsieurgo Aluminios, Equiparhos Andamento, Semelhante a Velozina Lapis.
estrica	8,1	5	1	Schneider / Fiat Logano, Stark, WEG, Philips / Coper / Bello, Distribuidor
fundica	0,3	5	4	Du Norte Comercio, Ligo do Rio Comercio de Material de Construção, Baural Made
acostumado	8,6	5	3	Du Norte Comercio, Ligo do Rio, Baural Matamos, Pordelido / Florio / Florio
estruco	8,3	5	3	Du Norte Comercio, Ligo do Rio, O K Representação do Material de Construção, P
estruco	0,3	5	1	Tecnobeta, Baural do Brasil, Multigrip, Baural Kite, Alga Steel / Alga Steel
forçada	5,9	5	3	Monsieurgo Aluminios, Aluminol / repelo, Fabricantes de Seta novel, Semelh
maneira	4,8	5	2	Monsieurgo de Manaus, Tudechne / Dell Amino, Baural / Faria, Monsieiro
estabiliza	4,3	5	1	Du Norte Comercio, Tigre, Anaco / Wawa, Puyupira / Colacion / SE, Schneider
servico	4,0	5	1	Tecnobeta, Baural do Brasil, nahuma, MPS Steel, Alga Steel
força	3,6	5	2	Decca / Cidre, Cecel, Roca / Celso, Ligo de acabamento de Manaus
placa	3,5	5	2	Empreendimento de Jurema de Manaus, Sireni / BASF, Cidre / Aluminol, Sireni
espessamento	3,4	5	1	Ligo de climatização de Manaus, G / Sermory / Dade, Mello / Digh, Jacqui
colometa	3,2	5	0	Kingpin Inova, Regenero Tufas, Thermoclay, Graus, Colometa
signa	0,1	5	2	Cler, Surma / Baural, Du Norte Comercio, Obraetas, Distribuidor de T

[illegible]

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

- Preços seguem (F): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TAMBORA 2H			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SISE GEOMETRICA Lista Consolidada po-022 (previsão) USCADA MESTRE: 001	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MANUS-000/000/000	DESSAIO ESTUDO PRELIMINAR R54 NÃO URBENADO PARA CBR4 SOMA ART 0001	PREVISÃO 40 OK 42 R54 R54