

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala




Imagem ilustrativa de 0 a 100% de carga (0% a 100%) — 10 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.000	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-F-ODU	ap	127	2.200	B
TUG-F-ODZ	ap	127	2.300	A
TUG-F-COR	ap	127	2.000	C
TUG-F-LAY	ap	127	1.800	B
TUG-F-DBP	ap	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-S-AMS	armatelo	127	1.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-T-GAR	armatelo	127	800	A
LUI-T-ODU	armatelo	127	800	C
TUE-24	sa	220	800	A-B
TUE-14	sa	220	800	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	sa a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e ACO-MCH), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
Projeto complementar, ART e laudo	sa a a projeto de fundação com ART que a pendência 3 engem, o laudo técnico que a pendência 13 obra, e a laudo de projeto e concessão
EST, administração e controle	sa a a composição de EST sobre modelo, e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Itens 220/127 V (para com neutro)
Concessionária (referência)	Anaximedes Energia — RDE-02, 87 subestações individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Barra de entrada	35 mm ²
Neutro	35 mm ²
Condutor de proteção	16 mm ² (Tabela 58 da NBR 5410, não existe de 16)
Carga em 127 V	Armários, TUG e eletrodomésticos comuns
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORM.	MATERIAL	NOME
vidisco	14,9	5	1	Du Norte Comercio, Uniao / Pisco, Brasil / Elanco, Iowa / Santo Gabriel, O
enquadrado	10,7	5	3	Melhor Engenharia, Equipamentos Adm, Serravallo e Vitoriano Lopes
hidráulica	9,9	5	4	Du Norte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Macul Made
elétrico	8,8	5	2	Du Norte Comercio, Lapa do Rio, Baco, Matheus, Pombal / Elanco / Pisco
plano	9,4	5	3	Du Norte Comercio, Lapa do Rio, O K Representação de Material de Construção, P
estrutura	8,9	5	1	Transferrado, Baco do Rio, Miquel, O K, Baco do Rio, Miquel / Elanco / Pisco
hidráulica	8,1	5	2	Melhor Engenharia, Adm, Serravallo / Elanco, Pombal / Elanco, Pombal
elétrico	4,9	5	2	Melhor Engenharia, Adm, Serravallo / Elanco, Pombal / Elanco, Pombal
hidráulica	4,4	5	1	Du Norte Comercio, Tigo, Amaro / Elanco, Pombal / Elanco, Pombal
plano	4,1	5	1	Transferrado, Baco do Rio, Miquel, O K, Baco do Rio, Miquel / Elanco / Pisco
equipamento	3,8	5	1	Lapa do Rio Comercio de Material, Lapa do Rio, Miquel, O K, Baco do Rio, Miquel / Elanco / Pisco
plano	3,6	5	2	Equipamento de Material, Lapa do Rio, Miquel, O K, Baco do Rio, Miquel / Elanco / Pisco
Neutro	3,5	5	2	Du Norte Comercio, Lapa do Rio, Miquel, O K, Baco do Rio, Miquel / Elanco / Pisco
estrutura	3,5	5	2	Equipamento de Material, Lapa do Rio, Miquel, O K, Baco do Rio, Miquel / Elanco / Pisco
elétrica	2,9	5	1	Schneider / Elanco, Pombal, Saco, WEG, Pisco / Elanco / Pisco, Schneider
ligação	0,2	5	2	Elanco, Pombal / Elanco, Pombal, Saco, WEG, Pisco / Elanco / Pisco, Schneider

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas hidráulicos	R\$ 628.665,37
Por m ² de área fechada	R\$ 2786,74/m ²
Equipamento para obra	R\$ 411,70/m ² (para obra de material 80%)
Itens para obra (para obra 100%)	R\$ 3042,14 / (454,00 / 400,00) por m ² (para obra 100%)
CUB Anaximedes R&B	R\$ 340.000,00 (2020)
Plano	35,2 % do valor do projeto — é um de ficar abaixo, porque o projeto é mais e mais
Plano de obra	100,00 % (para obra de 100%) — é um de ficar abaixo, porque o projeto é mais e mais

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com a decisão do projeto: Itens 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e o chuveiro.
2. Confirmar o esquema da obra (para obra 100%) com o projeto: Itens 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e o chuveiro.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda a corrente de cada fase.
4. Preço segue o P1, a pesquisa é sobre o material e o material público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R59	
Por R52 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE: AM	FORMATO: A1	SEM ART / RNT	
	VALOR: R\$ 600.000,00		